
令和６年度（上半期）工事等発注見通し R6.4.1現在

都道府県 市町村

1 平面 (100～499) 新築 約９ヶ月 1億5千万円～2億円 第１四半期

2 立体 (100～499) 新築 約６ヶ月 １億円～１億5千万円 第１四半期

3 立体 (1,500～) 改修 大規模修繕 約５ヶ月 5千万円～1億円 第２四半期

4 地下 (500～999) 改修 大規模修繕 約７ヶ月 ～5千万円 第２四半期

5 立体 （1,000～1,499） 改修 大規模修繕 約７ヶ月 ～5千万円 第２四半期

6 立体 (500～999) 改修 大規模修繕 約７ヶ月 ～5千万円 第２四半期

7 平面 （1,000～1,499） 改修 一般修繕 約4ヶ月 ～5千万円 第１四半期

8 立体 (1,500～) 改修 外部改修 約４ヶ月 ～5千万円 第１四半期

以上のほか、以下の設備調達等（更新を含む）を予定

※ 現時点での予定であり変更になる可能性があります。

発注予定時期
(調整中：所在都府県）

番号 形式 収容台数 工事種別 工期 工事発注規模

(愛知県)

(滋賀県)

(千葉県)

(大阪府)

(東京都)

(兵庫県)

(大阪府)

(大阪府)

項目 発注予定時期

第１四半期 １８箇所 約３４00台 ８箇所 約３００台

第２四半期 ８箇所 約１０00台 ４箇所 約２00台

第１四半期 ３箇所

第２四半期 １箇所 １０箇所

LED化
  　　(数箇所を一括して発注
　　  する場合があります)

東京圏 大阪・名古屋圏

電磁ロック式ラック


